

Krzyżanów, dnia 11 maja 2015 roku

KI.271.ZP-04.2015

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Krzyżanów oraz rozbudowa i przebudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie” - (znak sprawy: KI.271/ZP-04/2015)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) - Zamawiający informuje, iż w dniu 06 maja 2015 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytania Zamawiający udostępniła na stronie internetowej (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z poniższymi odpowiedziami:

**Pytanie Nr 1:**

„We wzorze umowy stanowiącej załącznik SIWZ nr 6 w §10 w pkt. 2 i 3 sądzę, iż wkradł się błąd dotyczący wysokości kary umownej. Widnieje zapis 4%. Czy nie powinno być 0,4%? Przy jakiegokolwiek oferowanej kwocie na wykonanie zadania kara umowna w wysokości 4% stanowi bardzo wysoką kwotę. Uprzejmie proszę o odpowiedź w przedmiotowej sprawie.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają niezmiennie.


**Pytanie Nr 2:**

„We wzorze umowy w §5 pkt. 2 istnieje zapis, z którego wynika, iż płatność nastąpi po wykonaniu i odbiorze całego zadania. Czy istnieje możliwość uregulowania wynagrodzenia po odbiorze każdej z robót objętych SIWZ? (patrz pkt. 3 pkt. 3.1. str 4 SIWZ)”

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak – Zamawiający dopuszcza płatność z podziałem na dwa etapy:

- 1 etap po wykonaniu termomodernizacji Gminnego Ośrodka Zdrowia, oraz Szkoły Podstawowej w Kterach i Micinie,
- 2 etap po zakończeniu całości zadania.

  
mgr inż. Tomasz Jakubowski

I/- mgr inż. Tomasz Jakubowski